
URAIAN SINGKAT PEKERJAAN 

 

1. LATAR BELAKANG 

Rumah adat adalah bagian dari salah satu unsur kebudayaan yaitu sistem 

peralatan perlengkapan hidup dan teknologi. Rumah adat atau rumah tradisional 

merupakan sebuah karya peninggalan kebudayaan yang masih ada hingga saat 

ini. Rumah adat merupakan komponen penting dari unsur fisik cerminan budaya 

yang terbentuk dari tradisi masyarakat. Adanya tradisi masyarakat terhadap 

rumah adat ini menunjukkan sebuah hubungan timbal balik atau hubungan yang 

saling melengkapi. Hubungan itu bisa berupa kegunaan rumah adat tersebut 

terhadap masyarakat atau bisa disebut sebagai fungsi sosial terhadap 

masyarakat. 

Rumah adat menjadi salah satu produk dari adanya kebudayaan yang 

berkembang di suatu wilayah, sebab dalam perancangannya juga melibatkan 

berbagai unsur-unsur budaya. Dalam proses membangun sebuah rumah adat itu 

tidak asal-asalan. Nenek moyang kita terus memperhatikan setiap detailnya dan 

dari setiap detail tersebut memiliki beragam filosofi tersendiri. 

Unsur-unsur yang dimasukkan dalam proses pembangunan sebuah rumah adat 

biasanya dipengaruhi oleh kebiasaan yang berlaku di masyarakat setempat, 

sehingga secara tidak langsung, rumah adat tersebut menunjukkan identitas dari 

suatu suku bangsa. 

 

2. LOKASI KEGIATAN 

Desa Panyombaan Kecamatan Delang 

 

3. SUMBER PENDANAAN 

a. Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum  
b. Pagu Anggaran  : Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) 

 

4. LINGKUP KEGIATAN 

Adapun lingkup kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan disesuaikan dengan 
pekerjaan, antara lain :  
- Melakukan survey, pengukuran, pengumpulan data-data disertai dengan foto-
foto awal kondisi existing lokasi pekerjaan. 
- Melakukan persiapan perencanaan berupa pengolahan data dan informasi 
Pembangunan Rumah Adat  Desa Penyombaan. 
- Membuat dan menyusun RAB, Gambar dan Spesifikasi teknis. 



 

5. PERSONIL 

Tenaga Ahli adalah seseorang yang berpengalaman di bidang yang sesuai dengan 
pekerjaan yaitu: 
A. Sub. Profesional Staff. 

a. Asisten Ahli Bangunan Gedung. 
Asisten Ahli Bangunan Gedung minimal seorang S1 teknik Sipil perguruan tinggi 
swasta atau negeri yang mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun 
sejak lulus dari perguruan tinggi yang dimaksud. Jumlah personil dalam pekerjaan 
ini dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang. 
b. CAD Operator. 
CAD Operator minimal seorang S1 teknik Sipil/Arsitektur perguruan tinggi swasta 
atau negeri yang mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (Dua) tahun sejak lulus 
dari perguruan tinggi yang dimaksud. Jumlah personil dalam pekerjaan ini 
dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang. 
 

6. KELUARAN (OUTPUT) 

a. Laporan Pendahuluan 
b. Laporan Antara 
c. Laporan Akhir  
d. Dokumen Tender 

 

7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN 

Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan ini ditetapkan selama 8 (Delapan) hari 
kalender terhitung setelah diterbitkannya Surat Perintah Kerja. 


