1.

URAIAN SINGKAT PEKERJAAN

LATAR BELAKANG

Dalam pengertian rumah singgah secara terminologi rumah berarti bangunan
untuk tempat tinggal, sedangkan singgah adalah mampir atau berhenti sebentar
di suatu tempat ketika dalam perjalanan. Dari pengertian diatas rumah singgah
bisa diartikan sebagai bangunan atau tempat tinggal yang di tempati dalam waktu
yang tidak lama. Sedangkan secara etimologi, rumah singgah adalah suatu
wahana yang di persiapkan sebagai perantara antara anak jalanan dengan pihak-
pihak yang membantu mereka.

Dari pengertian diatas rumah singgah merupakan proses informal yang
memberikan suasana resosialisasi kepada masyarakat pendatang terhadap
sistem nilai dan norma yang berlaku di masyarakat setempat.

Rumah Singgah merupakan tahap awal bagi seorang untuk memperoleh
pelayanan selanjutnya, oleh karenanya penting menciptakan rumah singgah
sebagai tempat yang aman, nyaman, menarik, dan menyenangkan bagi

masyarakat pendatang.

LOKASI KEGIATAN
Kel. Nanga Bulik Kec. Bulik

SUMBER PENDANAAN

a. Sumber Dana : Dana Transfer Umum - Dana Alokasi Umum
b. Pagu Anggaran : Rp. 18.000.000,- (Delapan Belas Juta Rupiah)

LINGKUP KEGIATAN
Adapun lingkup kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan disesuaikan dengan
pekerjaan, antara lain :
- Melakukan survey, pengukuran, pengumpulan data-data disertai dengan
foto-foto awal kondisi existing lokasi pekerjaan.
- Melakukan persiapan perencanaan berupa pengolahan data dan informasi
Pembangunan Rumah Singgabh.

- Membuat dan menyusun RAB, Gambar dan Spesifikasi teknis.



5. PERSONIL

Tenaga Ahli adalah seseorang yang berpengalaman di bidang yang sesuai dengan
pekerjaan yaitu:
A.  Sub. Profesional Staff.
a. Asisten Ahli Bangunan Gedung.
Asisten Ahli Bangunan Gedung minimal seorang S1 teknik Sipil perguruan
tinggi swasta atau negeri yang mempunyai pengalaman kerja minimal 2
(Dua) tahun sejak lulus dari perguruan tinggi yang dimaksud. Jumlah personil
dalam pekerjaan ini dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang.
b. CAD Operator.
CAD Operator minimal seorang S1 teknik Sipil/Arsitektur perguruan tinggi
swasta atau negeri yang mempunyai pengalaman kerja minimal 2 (Dua)
tahun sejak lulus dari perguruan tinggi yang dimaksud. Jumlah personil
dalam pekerjaan ini dibutuhkan sebanyak 1 (satu) orang.

6. KELUARAN (OUTPUT)

Laporan Pendahuluan
Laporan Antara
Laporan Akhir
Dokumen Tender
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7. JANGKA WAKTU PENYELESAIAN KEGIATAN

Jangka waktu pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Rumah Singgah Kel. Bulik
ini ditetapkan selama 8 (Delapan) hari kalender terhitung setelah diterbitkannya Surat
Perintah Kerja.



